Zmluva o dielo &. 08/2019 o vypracovani projektovej dokumentéacie —

n»Stavebna obnova klastora Hieronymitanov v étiavnick\';ch Baniach*

§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika

|g1 Zmluvné strany j

1.1. Zhotovitel : Libelas. r. o,
Andreja Kmeta 12,969 01 Banska Stiavnica
Statutarny zastupca : Ing. arch. Peter Nizihansky, &.p.1838AA
Technické zalezitosti : Ing. arch. Adriana Zorvanova,
mobil : P.NiZfansky 0911 33 55 21
A.Zorvanova 0905/241 046
Bankové spojenie : Tatra banka a.s
. uétu : SK41 1100 0000 0029 3809 0675
ICO: 464 707 78
DIC: 2023399224
1.2. Objedndvatel : Obecny urad Stiavnické Bane

Stiavnické Bane 1

969 81 Stiavnické Bane
telefén: +42145/69 29 117
Bankové spojenie:
Statutérny zastupca ; p.starosta Stanislav Neuschl

Technické zalezitost:

l
Uvodné ustanovenie

Zmluvné strany vzagjomne prehlasuju, ze sa presvedCili o identite druhej zmluvnej strany aze
oznacenie zmluvnych stréan uvedené v zahlavi tejto zmluvy zodpoveda aktualnemu stavu Zapisanému
v obchodnom registri.

Il.

VSeobecné ustanovenia

| CL.2_ Vychodiskové podklady a tdaje :

2.1, Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je :

2.2, sprava z restauratorského vyskumu a navrh na restaurovanie, akad.mal. Mario Flaugnatti,
Vojtech Mytnik, 11/2009, exteriérové fasady- juzné kridlo, rim.kat.kostol Sv.Jozefa

2.3. reStauratorsky vyskum anavrh na restaurovanie - Mgr.art. Toma§ Molnar, Bc.art.
Andrej Hudec, 11/2016 (len severné a vychodné kridlo, exteriérové fasady)

2.4 architektonicko-historicky a umelecko-historicky vyskum- klastor Hieronymitanov, SV a Sz
kridlo, Mgr.Michaela Haviarova, PhD., Ing.arch.lvan Gojdi¢, 11/2016 (len severné a vychodné
kridlo, exteriérové fasady),
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2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2

Zameranie SV a SZ kridla objektu klastora Hieronymitanov, Ing.arch.Lubica Paudulov,
Ing.arch. Viktéria Kyjovska, 12/2018

Posudenie pri¢in zavihania kon&trukcif objektu s navrhom ich sanacie, Ing.arch.Lubica
Pauculova, Ing.arch. Viktoria Kyjovska, 12/2018 ( nie je to realizaéna PD, neobsahuje
rozpocet, vykaz vymer)

Zameranie JV  kridla objektu  klastora Hieronymitéanov, Ing.arch.P.Niihansky,
Ing.arch.Adriana Zorvanova, marec 2019

polohopisné zameranie JV kridla objektu , geodet Ing. Jan Mojitka, Banska Stiavnica

Miesto stavby : obec Stiavnicke Bane, rieSené Gzemie Uzemie je na parcelach : 1/1, 1/2, 1/3,
1/6, 1/7, 1/8 KNC

2.10.  Navrh zadania pre spracovanie projektovej dokumentacie , lokalitny program investora

2.11.  Suéastou podkladov nie sii nasledovné podklady, ktoré je potrebné doplnit':

architektonicko- historicky a umelecko- historicky vyskum- klastor Hieronymitanov- JV kridlo

vyskopisné zameranie pozemku pri objekte klastora zo SV strany, pozemok uréeny na
parkovanie, &.p.1/1

| CL.3  Predmet zmiuvy

3.1.

1 Predmetom tejto zmluvy su projekéné prace na akcii;
Stavebna obnova Klastora Hieronymitanov-
vypracovanie projektovej dokumentacie na zaklade blizsie uréeného rozsahu v bode &.3.1.2

3.1.2.  Predmetom rie$enia je vypracovanie projektovej dokumentacie :

vypracovanie PD obnovy trojkridlovej stavby kiastora Hieronymitanov z rokov 1736-37.

architektonicka overovacia §tiidia s upresnenim vyuzitia v&etkych troch kridiel

rojekt pre stavebné povolenie. pricom sa z overovace] Studie po jej zhotoveni vyberie rozsah
obnovy s dérazom na realizaént cenu do 1.000.000 €.

tzn. predmetom stupiia pre stavebné povolenie nebude obnova celého objektu

architektiira — realizaény projekt (ostatné profesie sa odovzdavajl jednostuprovo):

3.1.3. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a odovzda objednavatelovi predmet zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze vyplati dohodnutu cenu za vypracovanie predmetu zmluvy.

3.1.4. Zhotovitel vypracuje predmet zmluvy v spolupraci s autorizovanymi inZiniermi opravnenymi

pre danu oblast projektovania, za &o zhotovitel zodpoveda v celom rozsahu a znaga gkody,
v pripade, Ze tym poveril osoby, na takuto &innost neopravnené

|ClL4

Obsah a rozsah a spésob spracovania predmetu zmluvy —I

4.1.

1. Zhotovitel sa zavazuje vypracovat predmet zmluvy v podrobnosti stupfia:

architektonicka overovacia $tadia:
" overovacia Studia upresni vyuzitie objektu, vetkych troch kridiel, po jej zhotoveni
bude mozné vybrat rozsah obnovy s dérazom na realiza&nd cenu do 1.000.000,-€

* dispozitnd schéma a nadvaznosti na vonkajsi vzhlad v M1:100, M 1:200, vietky
pbdorysy, pohlady a charakteristické rezy



4.1.2.  Zhotovitel sa zavazuje vypracovat predmet zmluvy v podrobnosti stupna;
Projekt pre stavebné povolenie:
Textova Cast' :
Suhrnna technicka sprava
Sprievodna sprava
Graficka &ast' :

* architektonické a stavebno-technické riesenie stavby; pouZitie stavebnych materialov - vietky

podorysy, pohlady a rezy M1:50, M 1:75, M 1:200; 1:500

*  vypis skladieb podlah a stavebnych konstrukcii:
* staticky posudok konstrukcif:
* projekt zdravotechniky — vnutroarea!. rozvody vody, napojenie na kanalizaciu, Zumpa
*  projekt elektroinstalacie — rekostrukcia pripojky, vnutorné instalacie:
* projekt vykurovania + ohrev T.U.V. vnUtorné instalacie;
* projekt poziarnej ochrany;
* vzajomna koordin&cia projektov profesii !
* Uurbanistické riesenie — chodniky, spevneneé plochy, parking, oplotenie:
* projekt sanacie vlhkosti; celkovy rozpocet stavby
Spracovanie projektovej dokumentacie v mierke 1:500 az 1:50
4.1.3.  Zhotovitel sa zavazuje vypracovat predmet zmluvy v podrobnosti stupria:
*  Architektira — realizaény projekt :

*  architektonické a stavebno- technické riegenie v podrobnosti realizatného stupfia
*  dalSie potrebné vodorovné a zvislé rezy M1:50, - vybrané detaily v M1:10,
"  vypis stolarskych vyrobkov - okna a dvere,

" Vvypis zamognickych vyrobkov — mreze, zabradlia,

L] vypis okien dveri otvorov nadvoria juZnej fasady severného kridla a vychodnej fasady zapadného

kridla

4.1.4.  Zhotovitel sa zavazuje vypracovat predmet zmluvy v podrobnosti stupfa
*  Autorsky dohlad poéas realizacie:

sledovanie postupu vystavby a suladu s projektovou dokumentaciou,
poskytovanie vysvetleni spracovaného projektu,
rieSenie nepredvidanych stavebnych detailov, pripadne drobnych zmien projektu.

- Cls Terminy a spdsob plnenia

5.1. Termin plnenia predmetu zmluvy vrozsahu4.1.1. a2 4.1.4, :
* architektonicka overovacia &tudia: ......... 4 tyzdne po podpisani zmluvy

* projekt pre stavebné povolenie...... 8 tyzdriov po schvaleni architektonickej &tudie

a upresneni rozsahu obnovy s dérazom na realizaént cenu do 1.000.000,-€

* projekt pre realizaciu stavby............. 6 tyZzdiov od odovzdania PD pre stavebné povolenie

* autorsky dozor... po&as realizacie prac, v predpokladanom termine po dobu dvoch



kalendarnych rokov od zapogatia stavby v intervale raz za 14 dni

52 Zhotovitel' spini zmluvny zavazok riadnym vypracovanim dokumentacie v rozsahu &1.4. a jej
odovzdanim do miesta uréenia ( na adresu objednavatela ).

5.3. Objednavatel sa zavazuje, 2e dokon&ent dokumentaciu prevezme a zaplati za jej zhotovenie
dohodnutu cenu.

| Cl.6  Cena |

6.1. Cena zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu &l.4 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §2 z&kona ¢.18/1996 Z.z.0 cenach .

6.2. Cena za zhotovenie diela podla &1.3 je .;

6.2.1. architektonickd $tdia .............ccoooevvuirooooeoeeeeeeeeo 7.040,-€
6.2.2. Projekt pre stavebné povolenie ....................oo.coveommcoomo 25.520,-€
6.2.3.  Projekt pre realizaciu Stavby................ccoo.oowoovereeeeoeeeeoeoeeooeoooo 7.690,-€.

Pozn. cena autorského dozoru nie za zahrnuta do celkovej sumy za PD, ale obsah autorského dozoru

je tu z dévodu odborného profesného postupu upresneny a zadefinovany. V pripade , ked déjde
K realizacii obnovy objektu, autorsky dozor bude predmetom samostatnej zmluvy o dielo.

Projektova dokumentacia SPOIU ........ccecuruieceecsieeeeeeeeseeeseseses s eeeeeeeeesessss 40.250,-€

6.3. Cena dohodnuta v &1.6. zahffa dodanie v $iestich vyhotoveniach v tlatenej podobe
a v digitalnej podobe na CD nosigi, alt. USB klug&, vo formatoch PDF a DWG

5.4, Cena za dalsie vyhotovenia projektovej dokumentacie (vyhotovenia naviac ) sa vypocita podla
cennika reprografickych préac.

| CL7  Platobné podmienky a splatnost’ faktur

71 Cenu za vyhotovenie projektovej dokumentacie sa objednavatel zavézuje zaplatit na zaklade
faktur, ktoré zhotovitel vystavi a posle objednavatelovi v tychto terminoch :

7.1.1.  termin vystavenia: 1. faktra bude vystavena po podpise zmluvy ,splatnost faktiry 14 dnf

Ciastka : 50% z celkovej sumy dohodnutej za dielo v bode 6.2.1. | O 3.520,- €
7.1.2. termin vystavenia : 2.faktdra bude vystavena po odovzdani PD v rozsahu podla &1.4.1.1, &m
sa stcasne za¢nu prace na PD 4.1.2. ..o splatnost’ 14 dni
Faktdra bude vystavena po odovzdani a naslednom prevzati projektovej dokumentacie.
Ciastka : 50% z celkovej sumy dohodnutej za dielo v bode 6.2.1 L . .3.520,-€
Ciastka : 50% z celkovej sumy dohodnutej za dielo v bode 6.2.2 T ..12.760,-€
BP0 G ammssn st e s S SESSEES 16.280,-€
7.1.3. termin vystavenia :3. faktura bude vystavena po odovzdani PD v rozsahu podra ¢l.4.1.2, &m
sa sucasne zaénl prace na PD 4.1.3. ...oooooovoooo splatnost' 14 dni
Faktura bude vystavena po odovzdani a naslednom prevzati projektovej dokumentacie.
Ciastka : 50% z celkovej sumy dohodnutej za dielo v bode 6.2.2 L) FERPUP 12.760,-€
Ciastka : 60% z celkovej sumy dohodnutej za dielo v bode 6.2.3 | O A .4.690,-€
B o385 om0 AR EE e 17.450,-€

7.1.4. termin vystavenia : 4.faktura bude vystavena po odovzdani PD v rozsahu podla &.4.1.3.
.......................................................................................................... splatnost 14 dni ni



Faktira bude vystavena po odovzdani a naslednom prevzati projektovej dokumentacie,
Ciastka : 40% z celkovej sumy dohodnutej za dielo v bode 6.2.3, vypis okien dveri otvorov

nadvoria juZnej fasady severného kridla a vychodnej fasady zapadného kridla Elisisssinnnnsvan 3.000,-€

7.2.

(&= G TV I B o o 40.250,-€
Zhotovitel nie je platcom DPH,
Jednotlive faktlry budu obsahovat tieto Udaje :

- oznacenie diela

- Cislo zmluvy

- Clslo faktury

- defi odoslania a splatnosti fakttiry

- 0znacenie pefiazného Ustavu a &islo Utu, na ktory sa ma platit'

- peciatku a podpis opravnenej osoby

| €1.8  Podklady a spolupésobenie objednavatefa |

8.1. Objednavatel sa zavazuje, Ze zhotovitelovi poskytne pred zapocatim prac vetky potrebné
podklady. v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie diela (podla b. 2.1 1).

8.2.  Vopripade potreby objednavatel zabezpeéi v priebehu spracovania Ulohy vsetky dalsie
podklady, ktorych potreba vznikne v priebehu spracovavania projektu a bude odsuhlasena
objednavatelom.

8.3. DodrZanie terminov plnenia predmetu tejto zmluvy je zavislé od riadneho a véasného
spolupbsobenia objednavatela, dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim
povinnosti spinit predmet zmluvy v dojednanom termine.

| L9  Zodpovednost za vady a zaruka 1

9.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je spracovany kvalitne a zodpovedne, podla
STN a v sulade so stavebnym zakonom.

9.2. Zhotovitel sa zaruguje, Ze pri dodrzani projektu neméze prist ku Ziadnym zavadam a
destrukciam na tGzemi.

9.3. V pripade reklamécie a inych pripadoch sa bude postupovat' podla Obchodného zakonnika,
par. 373 - 386, 560, 565.

9.4. Zarutna doba je 5 ro¢na a zaéina plynut pisomnym odovzdanim jednotlivych etap.

9.5, Objednavatel ma pravo prezriet dodané dielo v lehote 10 pracovnych dni od odovzdania diela
zhotovitelom a pokial ide o vady zjavné, reklamovat ich u zhotovitela bez Zbyto€ného odkladu
po ich zisteni.

9.6. Zhotovitel sa zavazuje, ze na vyzvanie objednavatela bez meskania odstrani pripadné

nedostatky zistené v priebehu spracovania diela na zaklade priebeZného rokovania, a po dobu
odsuhlasovania diela odstrani nedostatky podla poziadaviek dotknutych organov.

9.7. Projektovu dokumentaciu sa zhotovitel zavazuje spracovat v ramci dohodnutej zmluvnej ceny, tak
aby objednavatelovi slizila ako Gizemnoplanovaci podklad pre usmerfiovanie dalej investiénej
c¢innosti v Gzemi a pre Gzemné rozhodovanie v danom Gzemi.



|C1.10  Zmluvné pokuty |

10.1. Ak zhotovitel nedoda dielo vtermine stanovenom podla bodov v&l. 4 tejto zmluvy,
objednavatel ma pravo poZadovat uhradenie zmluvnej pokuty z omeskania vo vyske 0,05%
z dohodnutej ceny prac prisludnej etape za kazdy defi omeskania zmluvne dohodnutého
terminu ukonéenia prac.

10.2. Ak objednavatel neuhradi fakturu v termine podfa &l. 6 tejto zmluvy, zhotovitel m& pravo
pozadovat uhradenie zmluvnej pokuty z omeskania vo vysSke 0,05% z fakturovanej sumy
prisludnej etapy za kazdy def omeskania.

10.3.  V pripade, Ze by sa po&as zhotovenia PD upravil rozsah projektovej dokumentacie tak, Ze by
sa realizatna suma zvysila o viac ako 5%, bude umerne tomu zvy$ena aj cena PD.

| €L10 V&eobecné dojednania ]

10.1.  Zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami s podpisom obidvoch zmluvnych stran,

10.2.  Zmluvne strany sa dohodli na moznosti odstUpenia od zmluvy po dokonceni
jednotlivych etap.

10.3.  V pripade rozporu poziada jedna zo zmluvnych strén o sud.

10.4. Této zmluva je vyhotovena v troch exemplaroch, z ktorych 2 obdrZi objednavatel a 1
zhotovitel.

10.5. Ak objednavatel pozastavi alebo ukon&i prace na plneni Glohy pred terminom jej ukoné&enia, je
zhotovitel' diela opravneny fakturovat rozpracovanost vykonant do diia, v ktorom dostal
pisomné ozndmenie o pozastaveni alebo ukon&eni prac. Rozpracovanost bude odsthlasena
na spolocnom stretnuti za Ggasti zastupcov objednavatela a zhotovitela diela, a to maximaine
do 10 dni od vv&sie uvedeného pisomného oznamenia.

~ zhotovitel - objednavatel
Libela s.r.o. za obec Stiavnické Bane
Ing.arch.Peter Nizfiansky - konatel starosta obce

v Banskej Stiavnici, diia 02.08.2019 v Stiavnickych Baniach, d#a..........



