ZMLUVA O DIELO €. 2/2023/2

uzavreta v stlade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: Obec Stiavnické Bane
Sidlo: 969 81 Stiavnické Bane 1
Statutarny zastupca: Stanislav Neuschl — starosta obce
ICO: 00 321 028
DIC: 2021107407
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
IBAN: SK10 5600 0000 0014 1878 6025
(dalej len ,objednavatel)
1.2. Zhotovitel: TANART, s.r.o.
Sidlo: Pletiarska 1843/14B, 969 01 Banska Stiavnica
Statutarny zastupca: Bc.art. Andrej Hudec
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK33 5600 0000 0014 2682 4001
ICO: 36635677
IC DPH: SK12021957938
Zapisany v: Obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica,
odd. Sro, vlozka ¢. 10197/S
Tel.: 0905 51 66 99
E-mail: tanart.sk@gmail.com

2.1,

2.2

(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:
Stavebna obnova Klastora hieronymitanov v Stiavnickych Baniach
Cast’ ¢.2 — Restauratorské prace
V rdmci verejného obstaravania bol zhotovitel Uspe$Snym uchadzac¢om a na zaklade tejto
skuto€nosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voéli v stlade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva").
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: .
Stavebna obnova Klastora hieronymitanov v Stiavnickych Baniach
Cast’ ¢.2 — ReStauratorské prace
Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v stutaznych podkladoch
zabezpe€i realizaciu diela podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnd suéast zmluvy (Priloha ¢&.1 zmluvy), v kvalite projektovej restauratorskej
dokumentacie stavby a v zmysle zavazného stanoviska KPU Banska Bystrica &. KPUBB-
2021/716-6/37471/GRE, rozhodnutia KPU Banska Bystrica ¢ KPUBB-2019/3050-
9/47039/IVA,RUS, &. KPUBB-2016/25460-4/98489/NIZ a &. BB-10/084-5/267/GRE.

Restauratorské prace budu vykonané na ulicnej a dvorovej fasade severozapadného kridla
(uliéné kridlo), na bocnej fasade severovychodného kridla (bo¢né kridlo), na dvorovej a zadnej
fasade juhovychodného kridla (kridlo do zahrady). Su¢astou dodavky bude restaurovanie dvoch
kamennych portalov (SZ fasada-uli¢na), restaurovanie pévodného kamenného dverného
ostenia v m.€. 1.41 - odstranenie pramalieb a viazanych depozitov, odsolenie a konsolidacia
kamennej hmoty, domodelovanie chybajlcej profilacie, dotmelenie, konzervacia a zavere¢na
povrchova uprava (interiér JV kridla) a vypracovanie zavere¢nej restauratorskej dokumentacie o
priebehu realizovanych prac. Dokumentacia bude objednavatelovi odovzdana v 4 paré: 3 paré
vo farebnej pisomnej podobe a 1 paré v elektronickej podobe na elektronickom nosici.
Restaurovanie fasad bude prebiehat v zmysle rozhodnuti KPU Banska Bystrica a
restauratorskych vyskumov a navrhov na re$taurovanie vypracovanych "ARCA v.o.s. akad.mal.



2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

Mario Flaugnatti, akad.mal. Vojtech Mytnik” (JV kridlo klastora, november 2009) a “Mgr.art.
Tomas Molnar” (SV a SZ kridlo klastora, november 2006).
Neoddelitelnt stcast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy:

a) Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);
b) Casovy a finanény harmonogram (dalej len “priloha ¢. 2").

_ Clanok 3

Cas plnenia
Zmluvneé strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zadatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska, najneskér
vSak do 31.10.2025 podra toho, ktora skutoénost’ nastane skor
3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskor$ie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy$8ej moci (neocakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené

konanim zhotovitela.

Predizené lehoty plnenia sa urdia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania
okolnosti podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov vzmysle bodu 3.1., ma
objednavatel' narok na nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac ako dva mesiace ma objednavatel pravo pre
podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zt¢tované podla stupiia
rozpracovanosti a podfa skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zédkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘). Povazuje sa za cenu maximalnu platni pocas
doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v &leneni:
4.1.1. cena diela bez DPH 296 147,20 eur
4.1.2. DPH 59 229,44 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 355 376,64 eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou sucastou zmluvy ako priloha ¢. 1. Vykaz vymer spoloéne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, méze dojst' vyluéne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. roz8irenia alebo ztZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné.
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknat v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom



4.5.

5.1

0 verejnom obstaravani.
Postup Upravy ceny pri zGzZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podia tejto zmluvy bude
nasledovny:

4.51.

4.5.2.

4.53.

4.54.

4.55.

4.56.

kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer", bude

zapisana v reStauratorskom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela

a v pripade potreby aj inymi osobami.

v pripade sthlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so

zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto

zmluve, ktory bude obsahovat’ zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh

dodatku k tejto zmluve bude obsahovat

4.5.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, Struktdrovana cenu
prace naviac a celkovl cenu spolu,

4.5.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.52.3 polozkovite odpocet ceny vrozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.5.2.4 sprievodnl spravu,

4.5.2.5 kopiu zapisov z restauratorského dennika,

4.5.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujuce predmet dodatku k rozpoétu,

pre ocenenie ,Vykazu vymer* u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.5.3.1 pri polozkéach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoctu,

4.5.3.2 pri poloZkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
prilohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.5.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozend alebo nedéjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientacnych
cien, odporu¢enych objednavatelovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s.,
odbornou expertizou nezavislym restauratorom, na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavané,

45.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podla vykazu vymer,

Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vyssie uvedenym

objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predloZzeny navrh dodatku k tejto zmluve

odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od

obdrzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny

plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,

ktoré su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladfujlc pravnu tupravu

zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat

prace podla pdvodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s

oznacenim cCisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavézuje zaplatit' na zaklade faktur, ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavatelovi po preberacom konani zo strany stevbného dozora
objednavatela po spineni tychto podmienok:

5.1.1.

Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a suUpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
stlade S objektovou skladbou projektu stavby, ponukového rozpocétu a
pozadovaného rozdelenia v zmysle pokynov objednavatefa podfa zdroja
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financovania. Pred zacatim prac objednavatel oznami v pisomnej forme zhotovitelovi,
ktore polozky z “Vykazu vymer” (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy) st financované zo zdrojov
Ministerstva dopravy SR (Plan obnovy a odolnosti), Ministerstva kultiry SR (OSSD).

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného diia
od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 60 dni odo dila doruéenia.

Faktdru vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom ¢&. 222/2004 Z.z.. odani zpridanej hodnoty v plathnom zneni a predlozi

objednavatelovi v 4 originalnych vytlatkoch vratane vsetkych priloh faktary, okrem CD/

DVD/USB nosi¢ s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem naleZitosti

v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, fakttra bude obsahovat minimalne tieto

Udaje:

- Cislo faktury resp. dariového dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informécia o zapise),
penazny ustav, Cislo U¢tu v stlade s idajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO aIC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné &islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a defi splatnosti fakttry

- fakturovanu celkovu UGétovanu ciastku bez DPH, DPH aspolu s DPH a celkovu
fakturovani sumu po objektoch — v8etky sumy budli uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
slpis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD/USB nosi¢ s fotodokumentaciu
zachytavajucou prace, ktoré st predmetom predkladanej faktiry podfa sUpisu prac
v pocCte minimalne 30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny
podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy abude obsahovat nazvy objektov, poloZiek,
jednotkoveé ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych
prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sUc¢astou tejto zmluvy pricom
polozky ktoré maju byt sucastou faktiry budi mat vyplnené policka tykajice sa
mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie st predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj.
Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje so zapoé&itanim
predchadzajucich faktur.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v stlade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou &é. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skuto¢ne zrealizované prace,
ktore su vsulade so schvalenym projektom aocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dbévodom na opravnené vratenie faktary je skutoGnost, Zze faktura méa formaine alebo
obsahové nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zaCne plynit odo dfia doruCenia opravenej faktury
objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budli uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 90 % fakturovanej ceny diela. Zvy$ok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
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Fakturu za vykonané dielo, zohladriujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku diiu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu¢uje dodatoéné naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnt na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel' za celt dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat vsetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najmé zakon C.
50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, vyhlasku ¢&. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, zakon €.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok,
pokial boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, sociélnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost osdéb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujicich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

uréeni zamestnanci a spinomocnené osoby objednavatela mézu vstupovat' na stavenisko
bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na viastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podia tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objedndvatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat' stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudacné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na viastné naklady, na
vlastni zodpovednost a vlastné nebezpecenstvo podla zmluvy, priom sa zavazuje
dodrziavat' vSetky prislu$né véeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie,
a technické predpisy a v$eobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazateine poucit vsetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o
bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci,



6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym uéelom zhotovitel zabezpedi osobe
vykonavajlcej stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel
realizuje pinenie podla tejto zmluvy a ich stcasti alebo sa skladuje material potrebny na
plnenie podfa tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajlicej stavebny
dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s plnenim podfa
tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat
doverne,

6.2.10zhotovitel nevykona zmeny pinenia podra tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru.
Za zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace,
ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.11ak povaZuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netéelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v restauratorskom denniku. Pokyny musi zhotovitel na
opatovné poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie st v rozpore s prisludnymi
technologickymi postupmi uvedenych v navrhu na restaurovanie, alebo neodporuju
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo &tatnej spravy. Ak s takymi
pracami budd spojené viac naklady, tie potom zna$a objednavatel. Ak takéto prace
ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerant Gpravu zmluvy z dévodu
Casového sklzu,

6.2.120bjednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.130bjednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouzitiu alebo spoloénému
pouZivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma viastnicke,

dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
stocné znasa zhotovitel, v pripade spoloéného uZivania ich alikvotnou &astou,
6.2.14materialy zabezpefované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi alebo
vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy,
ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a poZzadovanym
skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto
dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel moze na odstranenie vad
stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu
odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstdpenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie
zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.15zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat' objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu pinenia podia tejto zmluvy,

6.2.16zhotovitel je povinny zabezpetit' ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.17ziadna Cast plnenia podfa tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho
suhlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktord& ma byt zakryta. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred oznami
stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak
stavebny dozor nevykona kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel
opravneny prislusni cast diela zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek
upozorneniu zhotovitela nevykond, je objednavatel povinny uhradit naklady dodato&ného
odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za Ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa vsak pri
dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato&ného



odkrytia zhotovitel,

6.2.18stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla

tejto zmluvy zhotovitelovi v reStauratorskom denniku.

6.2.19Zhotovitel zabezpe¢i pred vznikom odpadov preukazatelny zmluvny vztah s

firmou/osobou opravnenou nakladat s odpadmi. Zmluvny vztah bude dokladovany
objednavatelovi v pisomnej forme (kopia).

6.2.20 Za hodnoverné preukazanie plnenia poziadavky ,70% ciela“ uvedeného v ods. 6.2.23 zo

strany zhotovitela sa budu povazovat' nasledovné doklady:

e Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktura) o odovzdani stavebnych odpadov a
odpadov z rekonstrukcie alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi
(spolo¢nost’ opravnena na zber odpadov, spolo€nost opravnend na prevadzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie alebo zneskodfovanie stavebnych odpadov a odpadov
z demolacii) obsahujluci udaje odovzdavajuceho (vratane stavby, z ktorej odpad
pochadza) a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu,

e Informacia o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzitelom odpadov nie
je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie odpadov (opravnenie podla §
14 ods. 1 pism. h) zakona o odpadoch),

e Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a
naslednom nakladani s nim preukazujuca splnenie pozZiadavky, aby minimalne 70 %
hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu
Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha ¢. 2 vyhlasky ¢. 366/2015
Zz).

6.3 Restauratorsky dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu kopiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac
a Udaje nevyhnutné pre posldenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik koné&i drfiom
odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' restaurator, pripadne jeho zéstupca
aich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné
prislusné organy statnej spravy,

denné zaznamy sa pisSu do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak méze urobit
v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla
tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi respektovat’ technologicky
postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené
prace na svoje vlastné naklady,

ak restaurator do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,



6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru¢enia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo je mozné preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapéach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo $kody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela mézZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude
pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat' komplexné vyskusanie odovzdavaného pinenia podla tejto
zmluvy,

6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:
6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,
6.4.7.2 restauratorského denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukon&enie preberacieho
konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie véetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, upIné a rychle uskuto&nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokoncent &ast plnenia podla tejto zmluvy, ak
nebola z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina &ast pinenia podla tejto zmiuvy,
ktora podla dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonCenych ¢asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pinenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v
zmluve predpokladanym uéelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podia
tejto zmluvy odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktoré podstatne ovplyviiuje pouzitelnost' pinenia podra tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel' zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozZstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s Udajmi v sprievodnych dokladoch.



8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy den omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady vcas, objednavatel sa méze domahat od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, €i a v akej
vySke vznikne druhej zmiuvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktori mozno vymahat
samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu
Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazné skusSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metéd, méze si kazda strana dat’ vykonat materialno-technické preskusanie
Statnym alebo statom uznavanym skusSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat' prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze nedbjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova micanlivost o vSetkych
skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu objednavatela previest zavazky
zo zmluvy alebo postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch
a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podla zakona.
Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu pinenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplnd kontrolu
uctovnej uzavierky, uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahujlcich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a uginné vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatefa a opravnenych organov v



10.7

10.8

10.9

zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci
vykonavat kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit' vstup do kontrolovanych objektov
opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma poskytovatel
finan¢ného prispevku, certifikaény organ, organ auditu), poskytnut vyziadant dokumentaciu od
zhotovitela, zabezpecit pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych
opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel finanéného prispevku (MD SR, MK SR) a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, Urad viadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislu§nymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel' je opravneny zabezpedit' restauratorské prace aj prostrednictvom subdodavatelov.
Za zabezpecCenie reStauratorskych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia
zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne
oznamit' objednavatelovi presnd identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude
uskutocrovat restauratorské prace.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykonanie doplnkového sondazneho architektonicko-historického a
aumelecko-historického vyskumu v priestoroch suterénu a 1. NP juhovychodného kridla, ktoré
musia predchadzat realizacii stavebnych prac v predmetnych priestoroch.

Zhotovitel je povinny strpiet vykonanie archeologického, zachranného (priebezného) vyskumu
pocas realizacie zemnych, vykopovych a terénnych prac suvisiacich so stavebnou obnovou a
pocas vykopov na budovanie inZinierskych sieti.

10.10 Dodavatel a subdodéavatelia sthlasia so zverejiiovanim fotodokumentacii a zvukovoobrazovych

11.1
11.2.

11.3
11.4

11.6

zaznamov tykajlcich sa ktorejkolvek Casti diela alebo &asovej fazy realizacie na webe
objednavatela pripadne poskytovatelov finan¢nej dotacie.

Clanok 11

Ukonéenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel méze odstlipit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meskd so splnenim zmluvného terminu, alebo ¢&iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na pinenie.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalsie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskdr 14 dni po vyuétovani s nahradnym
zhotovitelom.
Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v&ak vyzvat objednavatela a uréit mu
dodatocne primeranu lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuétuju podra zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

10



Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a Gcinnost’ diiom po doruceni spravy z kontroly procesu verejného obstaravania s
kladnym vysledkom (MD SR a MK SR), po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR — Ministerstva dopravy SR a zaroveri
po nadobudnuti ucinnosti zmluvy o poskytnuti prispevku z Ministerstva kultiry a diiom
nasledujlicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmluv.

Priloha ¢.1 Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny
Priloha ¢.2 Casovy a finanény harmonogram

V Stiavnickych Baniach, diia 26.07.2023

V Banskej Stiavhici, diia 25.01‘ﬂ)ﬁ3
RT, s.r.0.
/“" VZ/\%tiarska 1843/148

969 01 Banska Stiavnica

S AR | .
Bc. art. Andrej Hudec 160: 30835677, IC DPH: 8K2021967938

konatel firmy TANART, s.r.o.

Stanislav Neuschl
starosta obce
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