OBEC STIAVNICKE BANE

Obecny arad Stiavnické Bane &. 1, 969 81 Stiavnické Bane

Stiavnické Bane 31.marca 2020

VYZVA NA PREDKLADANIE PONUK

1. Identifikacné udaje verejného obstaravatela:

Obec Stiavnické Bane je verejny obstaravatel podia § 7 ods. 1 pism b) zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej ZoVO).

Nazov organizacie: Obec Stiavnické Bane

Adresa: Obecny Urad, Stiavnické Bane 1, 969 81 Stiavnické Bane
v zastupeni: Stanislavom Neuschlom, starostom obce

ICO: 00321028

Bankové spojenie: Prima banka a. s.

IBAN: SK77 5600 0000 0014 1878 8020

Kontaktné osoby:

Stanislav Neuschl - starosta obce

Telefén: 045/692 91 17 Fax: 045/692 92 62

e-mail: starosta@stiavnickebane.com

Mgr. Bozena BacCikova — za proces verejného obstaravania
Obchodny nazov: TSP AUCTOR s. r. o.

ICO: 50 829 238

Sidlo: J. Straku 11/6, 969 01 Banska Stiavnica

e-mail: bozena.bacikova@gmail.com; @: 0903 525 023

Komunikacia a vymena informacii medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/
uchadzacmi bude prebiehat prednostne elektronicky, prostrednictvom e-mailovej ad-
resy: bozena.bacikova@gmail.com

2. Nazov predmetu zakazky:
Uprava verejnych priestranstiev v obci Stiavnické Bane

Hlavné kody CPV:
45000000-7 Stavebné prace
45233161-5 Stavebné prace na stavbe chodnikov
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3. Druh zakazky:

Zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona NR SR €. 343/2015 Z. z. o verej-
nom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pred-
pisov na stavebné prace vratane dodavky materialu.

4. Predmet zakazky - struény opis:

Predmetom zakazky je Uprava verejnych priestranstiev v obci Stiavnické Bane. Jes-
tvujuce verejné priestranstva sa nachadzaju v zastavbe obytnych budov v obci Stiav-
nické Bane. Jedna sa o upravu verejnych priestranstiev; vydlazdenie chodnika pred
obecnym uradom a o vydlazdenie priestranstiev pred sochou Immaculaty; rozSirenie
existujucej plochy, aby vznikla mensia oddychova plocha v jej okoli a vznikol vydlaz-
deny chodnik popri existujucich bytovkach, ktory bude smerovat k novozrekonstru-
ovanej baste. Stavebné prace budu zrealizované v k.u. Stiavnické Bane, parc. &.
1444/1, 1444/4 a 2286/1.

Nehnutelnosti, na ktorych su navrhnuté stavebné upravy, nie su kulturnymi pamiatka-
mi, ale sa nachadzaju v pamiatkovom uzemi — v pamiatkovej Rezervacii Stiavnické
Bane a preto sa na nehnutelnosti vztahuju ustanovenia pamiatkového zakona.

Prace budu realizované podla projektovej dokumentacie od Ing. Dany TatarkoviCovej
— IDOS Ateliér, Horné Hamre 75, 966 71 Horné Hamre; hlavna projektantka je

Ing. Dana Tatarkovicova; autorizovany stavebny inZinier; reg. Cislo 4676. Projektova
dokumentacia (priloha €. 4) je neoddelitefnou su€astou tejto Vyzvy.

Rozsah prac a dodavok je urCeny vykazom vymer, ktory je v prilohe tejto vyzvy
(priloha €. 5)

Verejny obstaravatel upozorfiuje zaujemcov, aby pripadné odkazy vo vykaze vymer
a v projektovej dokumentacii, prip. v inych €astiach podkladov k vyhotoveniu ponuky
na obchodné meno, osobitné oznacenie vyrobcu, vyrobku alebo materialu, ktorymi sa
identifikuje konkrétny vyrobca, povazovali iba za urCenie parametrov porovnatefnych
vyrobkov a materialov a zaroven verejny obstaravatel vyZaduje, aby parametre vy-
robkov (a ich ekvivalenty) boli dodrZzané na kvalitativnej urovni minimalne takej (a lep-
Sej) ako je stanovené v tychto podkladoch. To znamena, Ze verejny obstaravatel v
zmysle ZoVO umozZhiuje v sutaznej ponuke nacenit ekvivalent vyrobku, t. j. vyrobok
porovnatelny s tym, ktory je uvedeny vo vykaze vymer.

5. Predpokladana hodnota zakazky:

60 896,04 € bez DPH

6. Financovanie predmetu zakazky:

Zakazka bude financovana Ciasto¢ne z fondov EU, v pripade pridelenia nenavratné-
ho finanéného prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020, poskytovatel

Pddohospodarska platobna agentura zastupena miestnou akénou skupinou Zlata
cesta.
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7. Kritéria na vyhodnotenie ponuk:

v v

Ponuky, ktoré splnia podmienky ucasti stanovené v tejto Vyzve budu vyhodnotené
podla vysky celkovej navrhnutej ceny, na zaklade ktorej bude zostavené zostupné
poradie vSetkych hodnotenych ponuk. Ponuka s najnizSou celkovou navrhovanou
cenou bude zaradena na prvé miesto poradia, dalSie ponuky budu zoradené v zo-
stupnom poradi, priCom ponuka s najvyssou celkovou navrhovanou cenou bude za-
radena na posledné miesto.

8. Lehota realizacie diela:

Lehota realizacie diela je verejnym obstaravatefom uréena na dobu maximalne do
dvoch rokov odo dria odovzdania staveniska. Stavba bude zrealizovana min. v dvoch
etapach podla disponibilnych finanénych prostriedkov u verejného obstaravatefla.
Termin realizacie kazdej etapy stavby bude dohodnuty s uspeSnym uchadzacom
dodatkom k zmluve. Realizacia 1. etapy diela bude po prideleni nenavratného
finanéného prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020), resp. z iného
dota¢ného programu .

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo rozdelit' realizaciu zakazky na dve etapy
podla disponibilnych finanénych prostriedkov, priCom realizacia kazdej etapy bude
trvat 60 dni:

- Chodnik pred obecnym uradom

- Zjazdny chodnik, spevnené plochy (socha Immaculata)

9. Podmienky ucasti:

Uchadzag musi spifat tieto podmienky:

- podla § 32 ods.1, pism. €) ZoVO uchadza¢ musi byt opravneny uskutoCnovat
stavebné prace suvisiace s predmetom zakazky; dokladom je vypis

z obchodného/zivhostenského registra , o si verejny obstaravatel overil z verejne
dostupnych zdrojov na internete pred zaslanim vyzvy oslovenym potencialnym zau-
jemcom, resp. po predlozeni sutaznej ponuKky,

- podla § 32 ods.1, pism. f) uchadza¢ neméze mat uloZeny zakaz ucasti vo verejnom
obstaravani a neméze u neho existovat dévod na vylucenie podfa § 40 ods.6 pism. f)
ZoVO,

- predloZend sutazna ponuka musi byt v sulade s vyzvou a jej prilohami.

Poznamka: Upozorfiujeme zaujemcov/uchadzacov, Ze v zmluve o dielo, v ¢lanku XI.
je ustanovena povinnost zhotovitela poCas doby plnenia zmluvy zriadit dve
pracovné miesta pre ludi znevyhodnenych na trhu prace (tzv. socialny aspekt).

10. Lehota na predkladanie ponuk a spésob predkladania ponuk:

Lehota na predlozenie ponuk uplynie_15. aprila 2020 o 14.00 h.

Ponuky je potrebné dorucit (aj s ohladom na situaciu suvisiacu so Siriacim sa koro-
navirusom), prednostne elektronicky (mailom) na e-mailové adresy: boze
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about:blank

na.bacikova@gmail.com; bozena@post.sk; pripadne postou do podatelne Obecného
uradu v obci Stiavnické Bane. E - mailovu spravu alebo obal ponuky je potrebne
oznaCit PONUKA — verejné priestranstva Stiav. Bane

Cela ponuka, tiez doklady a dokumenty v nej predlozené musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku, v pisomnej forme a to pisacim strojom, tlaCiarfiou pocCitata a pe-
rom s nezmazatelnym atramentom.

Predlozena sutazna ponuka musi obsahovat’

a) List s identifikanymi udajmi uchadzaca.

Poznamka: identifikacné udaje je potrebné uviest v rozsahu: obchodny nazov, sidlo
alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia Statutarneho zastupcu (Statutar-
nych zastupcov) uchadzaca, ICO, IC DPH, DIC, bankové spojenie, &islo bankového
uctu, kontaktna osoba, kontaktné telefénne Cislo, prip. internetova adresa.

b) Vyplneny navrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk podla prilohy €. 1 tejto
Vyzvy - uréenie celkovej ceny predmetu zakazky. (Prilohu €. 1 poskytujeme na
vyplnenie v editovanom formate.)

c) Vyplnené vyhlasenie uchadzaca podla vzoru uvedeného v prilohe €. 2 tejto
Vyzvy. (Prilohu €. 2 poskytujeme na vyplnenie v editovanom formate.)

d) Podpisany navrh zmluvy o dielo (priloha €. 3).
Navrh zmluvy musi byt podpisany Statutarnym/mi zastupcom/mi uchadzaca
opravnenym/mi konat v mene uchadzacCa v zavazkovych vztahoch navonok
(pripadne vSetkymi Statutarnymi zastupcami uchadzaca, ktori su opravneni konat
v mene uchadzacCa v zavazkovych vztahoch navonok), v zavislosti od upravy
konania menom spolocnosti vo vypise v Obchodnom registri alebo inom obdob-
nom registri. (Prilohu €. 3 poskytujeme aj v editovanom formate.)

e) Polozkovity rozpo€et — oceneny vykaz vymer (podla prilohy €. 4 Vyzvy), so
zaokruhlenim na dve desatinné miesta - s_pouzitim funkcie round, . (Prilohu ¢.
4 poskytujeme aj v editovanom formate — v exceli, 2 Casti)

Poznamka: Ponukovu cenu za dielo poZzadujeme stanovit komplexnym ocenenim vy-
kazu vymer a dalSich nakladov vzniknutych pri zhotoveni a odovzdani diela. Povin-
nostou uchadzaca je dosledne preskumat’ cely obsah vyzvy, vratane navrhu zmluvy
a na zaklade ich obsahu stanovit navrhované ceny za dodanie predmetu zakazky.
UchadzaCom navrhované ceny za dodanie predmetu zakazky musia pokryt vSetky
naklady suvisiace s plnenim zmluvy, ktora bude vysledkom tohto verejného obstara-
vania. Uchadza¢ musi pre kazdu pozadovanu polozku uviest’ jednotkovu cenu a cel-
kovu sumu, priCom tieto nesmu byt vyjadrené Cislom ,0“ ani zapornym cCislom. Na-
vrhovana zmluvna cena za dielo musi byt stanovena ocenenim predlozeného vykazu
vymer bezo zbytku, podfa § 3 zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni ne-
skorSich predpisov, s dodrzanim nazvu polozky a poradia podla poskytnutého vyka-

ZU vymer.

Uchadzac predlozi ponuku na cely predmet zakazky v pozadovanom rozsahu, obsa-
hu a kvalite a za podmienok uvedenych v tejto vyzve a v jej prilohach. Nie je pripust-
né rozdelenie zakazky. Neumoziuje sa predlozit’ variantné rieSenie.
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11. Otvaranie ponuk:

- otvaranie ponuk za pritomnosti uchadzacov sa neorganizuje (ponuky mézu byt
dorucené elektronicky- e-mailovou postou).

12. Minimalna lehota, pocas ktorej su ponuky uchadzacov viazané:
- ponuky zostavaju platné poc€as lehoty viazanosti ponuk do 31. 05. 2020.
13. Dopliujuce informacie:
Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo poziadat uchadzaca, ktory predlozi najniz-
Siu ponukovu cenu o predlozenie nasledovnych dokladov v originali:
- zmluvy o dielo na podpis,

- polozkovitého rozpoctu, ktory bude prilohou podpisanej zmluvy.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo dohodnut ¢asovy harmonogram prac pred
podpisom zmluvy.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu z predloZenych ponuk ak
sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorych sa zadavanie zakazky vyhlasilo a nebolo
mozné ich predvidat.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo zrealizovat Casti zakazky vlastnymi

zamestnancami v pripade, ak bude mat na realizaciu Casti zakazky dostatocné
kapacity a ak bude mat moznost zrealizovat prace vratane suvisiacich materialov

lacnejSie ako budu ceny uvedené v rozpocte stavby uspeSného uchadzaca. Rozsah
prac a dodavok pre prislusnu etapu bude vzdy dohodnuty s dodavatelom a urCeny
dodatkom k zmluve. Obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade
poziadaviek verejného obstaravatefa nepresiahne 50 % rozsahu prac a dodavok. V
pripade nevykonania prac a dodavok uchadzacom budu tieto z ceny diela
odpocditané a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoctu.

5 priloh
1. Navrh na plnenie kritéria - najnizsej ceny
2. Cestné vyhlasenie uchadzada
3. Navrh zmluvy o dielo
4. Projektova dokumentacia
5. Vykaz vymer

Stanislav Neuschl
starosta obce
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PRILOHA &.1

Navrh na plnenie kritéria - najnizSej ceny

Nazov predmetu zakazky: .
Uprava verejnych priestranstiev v obci Stiavnické Bane

Obchodné meno a sidlo:

Vyberte spravnu moznost:
- som platitel DPH - nie som platitel DPH

-
re

iselné hodnoty navrhu ceny uvedte do tabulky:

Cena celkom v €
Cena v € DPH (vratane DPH)
Ukazovatel bez DPH v € neplatitel DPH uvadza
koneénu cenu
Chodnik pred obecnym
uradom
Zjazdny chodnik,
spevnené plochy (socha
Immaculata)
Celkova cena
za predmet zakazky
Miesto a datum :
odtlacok peciatky

podpis Statutarneho zastupcu
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PRILOHA ¢.2

Vyhlasenie
o suhlase s podmienkami sutaze

(8 To1 1= 4= Vo Jeum RO UPTPPRRRR

1. Vyhlasujeme, Ze suhlasime s podmienkami sutaze na predmet zakazky s nazvom
Uprava verejnych priestranstiev v obci Stiavnické Bane, ktoré urdil verejny obstarava-
tel — Obec Stiavnické Bane vo VVyzve na predkladanie ponuk.

2. Vyhlasujeme, Ze v3etky predloZzené doklady a udaje uvedené v ponuke su pravdi-
vé a uplné.

3. Vyhlasujeme, Ze davame pisomny suhlas k tomu, Ze doklady, ktoré poskytujeme v
suvislosti s tymto verejnym obstaravanim, mdze verejny obstaravatel spracovavat
podla zakona €.18/2018 o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niekto-
rych zakonov.

4. Vyhlasujeme, Ze pri realizacii diela pouzijeme vSetky materialy, tovary, pracovné a
technologické postupy minimalne v sulade s kvalitativnymi parametrami, ktoré su
urCené v projektovej dokumentacii a vo vykaze vymer.

5. Vyhlasujeme, Ze spifiame podmienky Ugasti podia § 32 ods.1, pism. e) - sme
opravneni uskutocrnovat stavebné prace v sulade s predmetom zakazky a podfla § 32
ods.1, pism. f) - nemame ulozeny zékaz uc€asti vo verejnom obstaravani a neexis-
tuje dévod na vylucenie podla § 40 ods.6 pism. f) ZoVO.

Datum: .o

Podpis: ..o
vypisat meno, priezvisko a funkciu
opravnenej osoby uchadzaca
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PRILOHA &.3

Zmluva o dielo
Gislo: evenannnn.. /2020

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni nasledovne:

L. Zmluvné strany

1. Objednavatel: Obec Stiavnické Bane

Sidlo: Obecny urad, Stiavnické Bane 1, 969 81 Stiavnické Bane

zastupeny:Stanislavom Neuschlom, starostom obce

ICO: 00321028

DIC: 2021107407

Bankové spojenie: Prima banka a. s.

IBAN: SK77 5600 0000 0014 1878 8020

Telefon: 045/692 91 17

E- mail: starosta@stiavnickebane.com

Opravnené osoby na rokovanie :
- vo veciach technickych: Stanislav Neuschl - starosta obce
- vo veciach zmluvnych: Stanislav Neuschl - starosta obce

2. Zhotovitel:

Sidlo:

zastupeny :

ICO:

IC DPH :

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapisany :

Telefon :

E-mail:

Opravnené osoby na rokovanie :
- vo veciach technickych :
- vo veciach zmluvnych :

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitela vypra-
covanej na zaklade podkladov poskytnutych od objednavatela na stavbe Uprava verej-
nych priestranstiev v obci Stiavnické Bane. Miesto plnenia je katastralne Gizemie obce
Stiavnické Bane; parc. &. 1444/1, 1444/4 a 2286/1

2. Zhotovitel sa zavéazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a vo vyzve na pred-
kladanie ponuk zabezpeéi realizaciu diela podla ,VYKAZU VYMER*/ ,POLOZKOVITEHO
ROZPOCTU" oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddeliteln sugast zmluvy (Priloha
¢.1 zmluvy) a podla projektovej dokumentacie od Ing. Dany TatarkoviCovej — IDOS Ateli-
ér, Horné Hamre 75; zodpovedna projektantka je Ing. Dana TatarkoviCova; autorizovany
stavebny inZinier; reg. Cislo 4676.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo na svoj naklad, vo vlastnom
mene a na vlastnu zodpovednost.

4. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo, vykonané podla tejto zmluvy pre-
vziat’ a zaplatit’ zafi dohodnutu cenu.
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[1l. Termin zhotovenia diela

Predmet zmluvy zagne zhotovitel uskutofiovat’ do 7 pracovnych dni po pisomnej vy-
zve objednavatefla.

Zmluvné strany dohodli, Ze dielo bude zrealizované v min. dvoch etapach, v obdobi
od pridelenia finanénych prostriedkov do dvoch rokov (do 24 mesiacov)

Zhotovitel odovzda predmet plnenia (pri kazdej etape) najneskér do 60 dni od zaca-
tia prac. Ak predmet plnenia zhotovitel ukonc&i pred dohodnutym terminom, objed-
navatel sa zavazuje ho prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Dielo sa povazuje za zhotovené vykonanim vSetkych prac a dodavok podla ¢l. Il.tejto
zmluvy bez akychkolvek vad a nedorobkov. Za odovzdané a prevzaté sa dielo pova-
Zuje vykonanim prehliadky objednavatefla a zhotovitela a podpisanim zapisnice o
odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo s vadami. V tomto pripade objednavatel
ur¢i zhotovitefovi primeranu lehotu na odstranenie vad a nedorobkov.

Dodrzanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
poskytnutia sucinnosti objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeska-
nia objednavatela s poskytnutim sucinnosti nie je zhotovitel v omesSkani so splnenim
zavéazku, vtedy je doba zhotovenia prediZzena o omeskania objednavatela.

Lehota uvedena v bode 2 je najneskorsie pripustna a neprekroditelna s vynimkou:

- vy$8ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

- v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatefla,

- vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/ spo-
sobené konanim zhotovitela.

PrediZené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke
trvania okolnosti podla bodu 6.

V. Cena diela

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorSich predpisov a platna pri splneni kvalitativnych a dodacich
podmienok, ur€enych STN, pri dodrZani beZznych technologickych postupov a bez-
pecnostnych predpisov, materialov a technologickych Casti v I. kvalitativnej triede vo
vyske:

Cena diela bez DPH:
DPH 20 % :

Cena diela spolu s DPH:
Slovom:

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je dolozena polozkovitym
rozpocétom.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poziadaviek
objednavatela bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela
odpocditané a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpodctu.

V. Fakturacia a platenie

. Ak budu zo strany objednavatela pozadované menej prace a dodavky oproti zmluve, tieto
budu odpocitané z ceny diela na zaklade polozZiek podla cenovej ponuky predloZenej zho-
tovitelom.

Fakturacia sa uskutocni po ukonceni prac a dodavok na zaklade supisu vykonanych
praca dodavok potvrdenych objednavatelom podla cenovej kalkulacie. Faktury budu vy-
stavené podla zmluvy spolu s prislusnou DPH, pripadajucou na fakturované vykonané
prace.
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Zhotovitel predlozi Objednavatelovi najneskér po skon&eni mesiaca pred vystavenim fak-
tury, na vecnu kontrolu mesacny supis skutocne vykonanych mnozstiev prac a dodavok.
Po ukonCeni diela v defi odovzdavacieho a preberacieho konania zhotovitel predloZi
konecnu fakturu, ktorej splatnost je do 60 dni. Prilohou faktiry bude supis vykonanych
prac.

Faktara — originalny pisomny doklad musi spifiat naleZitosti dafiového a Gétovného do-
kladu v jednom a musi obsahovat originalny podpis vystavujucej strany s tymito udajmi:
oznacenie, Ze ide o fakturu

ICO oboch zmluvnych stran

nalezitosti podla § 71 ods. 2 zak. €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

Cislo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

den vystavenia faktury

den odoslania faktury

termin splatnosti faktary

konStantny symbol

nazov a cenu diela

formu Uhrady

vySku plnenia celkom

sumu k Uuhrade

meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

peciatku vystavovatela faktury

miesto vykonu prac

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti dohodnuté v bode 4 tohto €lanku, je
objednavatel opravneny fakturu vratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktury pre-
stava plynut lehota splatnosti a tato plynie cela odo dna dorucenia opravenej (novej) fak-
tary.

Faktura musi byt vystavena a doru¢ena objednavatelovi v dvoch originaloch.

VI. Povinnosti zhotovitela

Zodpovednym zastupcom zhotovitela pre realizaciu dielaje .........................
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovnika:
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivos-
tou. Zavazuje sa dodrzat technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefla, pokynmi objednavatela, zapis-
mi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

Stavebné prace vykonané Zhotovitelom diela musia byt vykonané podla technologic-
kych postupov v zmysle STN platnych v ¢ase realizacie diela, pri dodrzani predpisov
0 bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel nesie zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovni-
kov.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo v poZzadovanej kvalite a v sulade s platnymi
normami.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v sulade s §46 pis. d zakona €. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov.
Stavebny dennik musi byt na stavbe trvale pristupny stavebnému dozoru Objednava-
tela, pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit v ilom zapisy alebo kontroly.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodava-
telskymi pracami kedykolvek, ato opravnenymi osobami v zmysle vSeobecnych
zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost.

VII. Povinnosti objednavatela

. Objednavatel sa zavazuje, ze prevezme ukonc¢ené dielo pisomnou formou a to zapi-

som o odovzdani a prevzati diela.
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10.

11.

12.

Objednavatel sa zavazuje, Zze zaplati za zhotovenie diela dohodnutd sumu v dohod-
nutom termine.

VIIl. Zodpovednost za vady, zaruka, Skody

. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok

zmluvy, a ze po€as zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za zavady, ktoré dielo ma v Case jeho odovzdania objednava-
tefovi. Za zavady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vte-
dy, ak neboli spésobené zlym uzivanim diela.

Zhotovitel nezodpoveda za zavady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov a
veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivos-
ti nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo na Au upozornil objednavatela a ten na ich po-
uziti trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom zmluvy je 60, slovom Sestdesiat
mesiacov Zaruka zacCina plynut diiom odovzdania diela objednavateflovi. Pokial ob-
jednavatel bezddvodne oddiali prevzatie diela po vyzvani zhotovitelom - zaruéna
doba sa adekvatne skrati.

Zhotovitel nezodpoveda za kvalitu prevedenych prac a dodaného materialu v pripa-
doch:

- ak zariadenie po8kodi objednavatel alebo tretia osoba,

- ak poskodenie vznikne nespravnym zaobchadzanim alebo nepovolenou manipu-
laciou.

Pripadné reklamacie objednavatel uplatni pisomnou formou na adresu zhotovitela,
bez zbyto€nych odkladov, po zisteni nedostatkov, alebo poruchy - s popisom zavady,
popripade uvedie ako sa prejavuje zavada.

Zhotovitel sa zavazuje nahlasenu zavadu zac&at odstrafiovat do 24 hodin od prijatia
pisomnej reklamacie a zavadu odstranit’ o v najkratSsom Case. V pripade, Ze zavadu
nemoze z technickych pri€in odstranit do 24 hodin, upozorni objednavatela na dévod
a ur€i najkratSi mozny termin odstranenia zavady.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riad-
nou realizaciou prac. Zhotovitel odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je po-
vinny riadne ukoncéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel mbze pre-
vziat i dielo, ktoré ma drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati,
ktora bude podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednavatel vy-
slovne prehlasit, i dielo prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.

Zhotovitel zodpoveda za vady nim spbésobené, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzda-
nia, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562 Ob-
chodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela bezplatne odstranit bez zbytoéného od-
kladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom resp. buducim uzivatelom
diela v dohodnutych lehotach.

V pripade vzniku 8kody budu zmluvné strany postupovat pri je nahrade v sulade
s ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

IX. Prekazky v praci, preruSenie prac, zastavenie prac

Objednavatel osobitne uhradi zhotovitelovi vSetky preukazatelné naklady suvisiace

s odstranenim nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytnu pri realizacii diela, okrem
prekazok, ktoré zavinil zhotovitel. Su€asne budu dodatkom k zmluve upravené vSetky
ustanovenia zmluvy suvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekazky vo-
pred odsuhlasenej stavebnym dozorom objednavatela.

Ak objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, su-
visiacich s plnenim zavazku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat
vSetko, €o pripravil na plnenie zavazku.
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Objednavatel je povinny uhradit' zhotovitefovi naklady ucelne vynaloZzené v suvislosti
s prerusenim, ktoré bolo spésobené z dévodov mimo zhotovitela.

X. Osobitné podmienky plnenia zmluvy - povinnost zriadit pracovné miesto

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v
mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu prace, docas-
né vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze poCas doby realizacie stavebnych prac, v pripade priji-
mania novych zamestnancov, uprednostni a zamestna podla zakona 311/2001 Z.z.
(Zakonnik prace) minimalne jednu nezamestnanu osobu s dérazom na dlhodobo
nezamestnané osoby, prip. vytvori pracovnu prileZitost pre starSich pracovnikov
alebo pre osoby zo znevyhodnenych skupin (napriklad etnické menSiny, nabozenské
mensSiny, osoby s nizkym dosiahnutym vzdelanim atd.); osoby so zdravotnym posti-
hnutim.

XI. Zaveredné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné zmenit alebo zrusit len pisomnymi dodatkami k nej, podpisa-
nymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovsetkym pripadov
obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozSirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch
pripadoch je predchadzajuca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia
ktorej nie je mozné poZadovat zmenu ceny.

Odkladacia podmienka: Realizacia diela je podmienena pridelenim finanénych pros-
triedkov a schvalenim procesu zadavania zakazky. V pripade, ak nebude schvalena
Ziadost' objednavatela o nenavratné finanéné prostriedky, pripadne nebude
schvalena tato zmluva v ramci kontroly verejného obstaravania, objednavatel ma
pravo odstupit od tejto zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pri¢om kazdé z nich je origi-
nalom, z ktorych objednavatel dostane 3 vyhotovenia zmluvy a zhotovitel 1 vyhoto-
venie.

Pokial nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné€, riadia sa pravne vztahy a pomery zo
zmluvy vyplyvajuce a vznikajuce obchodnym zakonnikom.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost’ dfiom
nasledujucom po dni jej zverejnenia na webovom sidle obce.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy o dielo je jedna priloha:

Polozkovity rozpocet z cenovej ponuky zhotovitela

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze bola spi-
sana po vzajomnom prerokovani na zaklade ich pravej a slobodnej vole, nie v tiesni

a nie za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju
podpisuju.

Stiavnické Bane DD. MM. 2020 Miesto DD. MM. 2020

Za objednavatela: Za zhotovitela

Stanislav Neuschl
starosta obce
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Stavba: Uprava verejnych priestranstiev v obci Stiavnické Bane

1. Identifikacné udaje stavby, investora a projektanta

Nazov stavby: Uprava verejnych priestranstiev
v obci Stiavnické Bane
SO - Spevnené plochy

Miesto stavby: k.u. Stiavnické Bane
Okres: Banska Stiavnica
Kraj: Banskobystricky
Investor: Obec Stiavnické Bane,
Stiavnické Bane 1969 81 Stiavnické Bane
Projektant: Ing. Dana Tatarkovi¢ova

2. Popis uzemia

Projekt je spracovany na zaklade objednavky investorov arieSi Upravu vefejnych
priestranstiev v obci Stiavnické Bane, v katastralnom UGzemi obce Stiavnické Bane.
Jestvujlce verejné priestranstva sa nachadzaju v zastavbe obytnych budov v obci Stiavnické
Bane. Jednasao:

1/ upravu verejnych priestranstiev — vydlazdenie chodnika pfed obecnym uradom

2/ vydlazdenie priestranstiev pfed sochou Immaculaty — rozSirenie existujucej plochy, aby
vznikla menSia oddychova plocha v jej okoli a vznikol aj vydlazdeny chodnik popri
existujucich bytovkach, ktory bude smerovat aj k novo zrekonstruovanej baste.

Nehnutelnosti, na ktorych su navrhnuté stavebné upravy :
- Vydlazdenie chodnika pred obecnym uradom
- Vydlazdenie priestranstiev pred NKP ,Immaculata“ a chodnika pred bytovkami
nie su kulturnymi pamiatkami, ale sa nachadzaju v pamiatkovom uzemi — v pamiatkovej
Rezervécii Stiavnické Bane a preto sa na nehnutelnosti vztahuji ustanovenia pamiatkového
zakona.

Priebeh inzinierskych sieti bol zistovany, preto je potrebné pred zaCatim stavebnych
prac vSetky inZinierske siete vytyCit spravcami sieti, v mieste inzinierskych sieti vykopy
realizovat' ru¢ne. V mieste krizovania s inzinierskymi sietami, budu inzinierske siete osadené
do kablovych chraniciek.

3. Kategoria cestnej komunikacie

Vzhfadom na charakter Uzemia sa vydlazdenie priestranstiev pred NKP
.immaculata“ a chodnika pred bytovkami navrhluje jako zjazdny chodnik, zaradeny do
funkénej triedy D2 so Sirkou jazdného pruhu 4,00m s jednostrannym spadom 2%,
obojsmerny. Zjazdny chodnik sluzi pre osobnu dopravu, s minimalnym prejazdom
nakladnych vozidiel. Sirka zjazdného chodnika je podmienena hranicou jestvujlcej zastavby.
Zjazdny chodnik, bude sluzit pre pristup aut k jestvujucim objektom a zaroven pre plynuly
pohyb peSich ku soche Immaculata.

Verejné priestranstva su situované v Pamiatkovej rezervacii Stiavnické Bane.
Spevnené plochy chodnika pred obecnym udradom a zjazdny chodnik pred sochou
Immaculata st navrhnuté s pouzitim prirodnej ¢adi¢ovej dlazby ( v sulade s Upravou uli€énych
priestorov historického centra). Zjazdny chodnik a chodnik pred obecnym uradom je
navrhnuty z kamennej dlazby s vacSimi Sparami., ohranieny c¢adiCovym cestnym
obrubnikom. Sugastou projektovej dokumentacie je odvedenie povrchovej dazdovej vody zo
Zzjazdného chodnika do odvodnovacich Zlfabov, ktoré kopiruju trasu existujucich
odvodiovacich Zlabov. Pod zjazdny chodnik sa uloZi betonovy rarovy priepust DN 500,
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s plynulym napojenim dna existujucej priekopy, tak aby sa nezabranilo odtoku dazdovych
vod. Okolité voiné plochy budd upravené zahumusovanim a naslednym zatravnené. Zjazdny
chodnik sa dopravne napaja na cestu Il. triedy — 11/524 — do dopravného napojenia sa
nezasahuje, stavebné upravy konc¢ia cca 10,0m pred existujucim dopravnym napojenim.
Stavebné prace nezasahuju na cestny pozemok cesty Il. triedy, existujuce dopravné
napojenie komunikacie sa nemeni, ostava zachované. Z druhej strany sa zjazdny chodnik
napaja na jestv. miestnu komunikaciu. Pri napojeni na existujucu miestnu komunikaciu musia
byt hrany vozovky zapilené, natreté spojovacim postrekom (spojovaci postrek 0,5-0,7kg.m?
— STN 73 6129) a hrana bude vyplnené zalievkovou hmotou.

Uprava vefejnych priestranstiev je navrhnuta na parc. 6. 144/1, 1444/4 a 2286/1 v k.u. obce
Stiavnické Bane.

Zastavana plocha - zjazdny chodnik je 433,-m?
Zastavana plocha chodnika pred obecnym Gradom je 110,-m?

4. Popis technického rieSenia

Zjazdny chodnik je navrhnuty ako obojsmerny, Sirky 4,0m, s jazdnym pruhom Sirky
4,0m, funkénej triedy D2. Pred sochou Immaculata je navrhnutd spevnena plocha —
oddychova zdéna, ktora sa plynule napdja na zjazdny chodnik. Cely zjazdny chodnik a
spevnena plocha pred sochou Immaculata je ohrani¢ena CediCovymi obrubnikmi, Sedej
farby.

Chodnik pred obecnym uradom je navrhnuty Sirky 1,6m, s plynulym napojenim na
uroven spevnenej plochy pred autobusovou zastavkou. Sklon chodnika je 0,47%, pred
obecnym uradom pri vstupe su navrhnuté dva schodiskové stupne — 2x150/300. Chodnik a
schodiskové stupne su ohrani¢ené Stvorcovymi minipalisadmi 12x16,5/600, Sedej farby, tvar
zhodny s ¢adiCovou dlazbou.

4.1 Smerové vedenie trasy
Upravou verejnych priestranstiev neddjde k zmene smerového vedenia, smerové
vedenie Kopiruje existujuci stav.

4. 2 VySkové rieSenie
Sklon zjazdného chodnika a chodnika pfed obecnym uradom kopiruje sklon ex.
nivelety t.j. nemeni sa.

4. 3 Sirkové usporiadanie
Sirka zjazdného chodnika je 4,0m, Sirka chodnika pred obecnym dradom je 1,6m.

4. 4 Prie¢ny sklon
Prie€ny sklon zjazdného chodnika sa nebude menit' a zachova sa pévodny — 2%.

4.5 Konstrukény systém

Konstrukcia chodnika pred obecnym uradom, socha Immaculaty :
¢ 60 mm - andenzitova dlazba, resp. ryolitova dlazba — dlazdené plochy pred sochou
Immaculaty
e 40 mm - pieskové 16zko
e 100 mm - cementom stmelena zmes
e 200 mm- Strkodrvina fr. 0-63 mm
- rastly terén
Spolu : 400 mm
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Konstrukcia zjazdného chodnika, spevnena plocha:
80 mm - nepravidelny lomovy kamen

40 mm - pieskové 16zko

150 mm - cementom stmelena zmes

230 mm- Strkodrvina fr. 0-63 mm

- rastly terén

Spolu : 500 mm

Zjazdny chodnik (spevnené plochy) je ohrani¢eny ¢adi€ovym cestnym obrubnikom do
betonového l6Zka.

Miera zhutnenia: zemnu plan je nutné zhutnit na 102% Proctor standard, hodnota
ekvivalentného modulu pruznosti zemnej plane je 30 MPa. Spdsob zhuthovania zemnej plane
sa posudi poCas realizacie. V pripade malej unosnosti podlozZia je potrebné pdvodnu zeminu
spevnit vapnom, v hr. 30cm.

5. Odvodnenie trasy

Povrch spevnenych pléch je odvodneny pomocou prie€neho sklonu 2 %. Odvodnenie
povrchovych vOd je rieSené zospadovanim do terénu a nasledne do betdnového
odvodfiovacieho Zlabu TBM, typovy. Pod zjazdny chodnik sa uloZi beténovy priepust DN
500.

6 . Vzniknuté odpady pocas vystavby a ich likvidacia.
Likvidacia vSetkych druhov odpadov musi byt zabezpelena v zmysle platnej

legislativy v oblasti odpadového hospodarstva. Zakon €. 79/2015 Z. z. Zéakon o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (v zneni €. 91/2016 Z. z., 313/2016 Z. z.)

Katalégové Nazov odpadu Kategéria Pévod mnoZzstvo
Cislo odpadu

150101 Obaly z papiera a lepenky @] obaly zo stav. m.
150102 Obaly z plastov @] obaly zo stav. m.
150103 Obaly z dreva 0] palety

150110 Obaly obsahujuce zvySky nebezp. latok znec. N

alebo kontaminované nebezpeénymi latkami ,plastové obaly
170106  Zmesi alebo oddel. zloZky bet., tehal, obkladadiek N stavebna sut
dlazdic obsahujuce nebezpecné latky

170504  Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O vykop. prace
170301 Kamenivo obalené bitimenmi z odfrézovania,frézovanie komunik.
170301 Kamenivo obalené bitimenmi z burania, buranie asfalt. vrstiev

Vsetky uvedené odpadové latky budu vyvezené na platené skladky odpadov podla
jednotlivych druhov materialu. Odvoz odpadov zabezpecéi stavebny dozor s prisluSnym
potvrdenim o likvidacii odpadu.

VyuZitelné odpady budu odovzdané do zbernych surovin — Zberné suroviny a.s.,
miestna vykupria. Nebezpetné kovové odpady ( obaly so zvySkami farieb a pod. ) budu
odovzdané opravnenej organizacie ne zber nebezpecnych odpadov. Zvysné druhy odpadov
zaradené podla katalégu ako ostatné budu uloZené na skladke odpadu.

8. Vplyv na zivotné prostredie

V priebehu vystavby déjde k urCitym negativhym javom vplyvajucim na okolité
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prostredie. Toto je spbsobené zvySenou hlu¢nostou, prasnostou, vyfukovymi splodinami,
nebezpe€im Urazu a komplikovanim pohybu na uzemi vystavby. Tieto uc€inky nebudu mat
trvaly vplyv na okolité prostredie a po zrealizovani vystavby pomina.

Pocas stavebnych prac neznecistovat jestvujuce cesty. PoZaduje sa, aby vSetky
mechanizmy pred vyjazdom boli oCistené. Pozaduje sa pravidelné Cistenie komunikacii.
Zemné prace je nutné vykonavat v priaznivom suchom obdobi, aby sa neznecistovali
ostatné komunikacie. Pri vystavbe sa musi zabezpedit' pravidelné Cistenie komunikacii potas
odvozu zeminy zo staveniska.

Pri rozSireni komunikacie je potrebny vyrub stromov — 3ks.

9. Definitivne a do¢asné dopravné znacenie.
Definitivne dopravné znacenie sa nemeni, ostava jestvujuce.

Pri stavebnych pracach je navrhnuté doCasné dopravné znaéenie. Dopravné znacky
dogasného dopravného znadenia musia byt umiestnené na éervenobielych stipikov, spodny
okraj DZ min. 0,6 m od terénu, prieCna vzdialenost max. 2,0 m od okraja vozovky, min. 0,5
m. Kazda dopravna znacka do¢asného dopravného znacenia bude umiestnena samostatne.

10. Protipoziarna ochrana.

Za pristupovu komunikaciu pre vedenie hasi¢ského zasahu mozno povazovat
navrhovani cestnd komunikéaciu Sirky min. 3,0 m, ktora v plnej miere spifia poZiadavky § 82
vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z., {j. je Siroka min. 3,0 m, bude sa nachadzat’ v bezprostrednej
blizkosti uvazovanych resp. existujucich stavebnych objektov (tj. minimalne 30 metrov
od vchodov do kazdej stavby) aje dimenzovana na tiaz min. 80 kN, reprezentujucu
pOsobenie zataZenej napravy poZiarneho vozidla. RieSena stavba tymto poziadavkam
vyhovuje.

11. Zabezpecéenie z hladiska bezpeénosti prace a ochrany

VSetky prace musia byt zrealizované v sulade s STN a prisluSnych bezpeénostnych
predpisov.

Pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat ustanovenia vyhlasky MPSVaR SR ¢&.
147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti a Zakona 124/2006 Z.z. Narodnej rady Slovenskej
republiky o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci. Vykopové prace v ochrannych pasmach
podzemnych vedeni budu realizované ruénym vykopom. Pred zaatim vystavby je potrebné
overit a vytyCit vSetky podzemné inzinierske siete spravcami prisluSnych sieti. Pri vSetkych
pracach pocas vystavby je vybrany hlavny dodavatel stavby, ktory pIni funkciu koordinatora z
hladiska bezpecnosti v zmysle § 2 ods.1, nariadenia vlady ¢.396/2006 Z.z., ak neur¢i na tuto
¢innost’ bezpecnostného technika, je zodpovedny a povinny dodrZiavat predpisy a zasady
prevencie na zaistenie bezpelCnosti a ochrane zdravia pri praci a s tymto oboznamit
pracovnikov pred zacatim vystavby.

Osoby, ktoré sa pohybuju v dopravnom priestore mimo chodnikov a pracoviska
(neoddelené od cestnej premavky uginnym ochrannym zariadenim) chranené iba pozdiznou
uzaverou su povinné nosit' vystrazné obleCenie. Oznacenie osoby, ktora vykonava na ceste
pracu spojenu s jej udrzbou, opravou alebo vystavbou alebo inu pracovnu ginnost, tvori
viditelny bezpeé&nostny odev napriklad bezpeénostna reflexna vesta, overal, nohavice, bunda
alebo plastenka oranzovej fluorescencnej farby, ktorého predna a zadna strana ma plochu
najmenej 1 500 cm?. Ochranny odev musi byt vyhotoveny z fluorescenéného materialu,
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spredu aj zozadu opatreny dvoma vodorovnymi pasmi Sirokymi 5 cm az 10 cm, dlhymi
najmenej 25 cm, vzdialenymi od seba 5 cm az 10 cm a umiestnenymi sumerne na strednu
zvislu os tejto plochy, pricom plocha ani jedného z pasov na hornej ¢asti odevu na stojacej
osobe nesmie byt nizSie ako 90 cm nad urovnou cesty. Pasy musia byt vyhotovené z bielej
retroreflexnej folie alebo z bielych odrazovych skiel.

Pracovné vozidla a pracovné stroje pouzivané na vykonavanie prac na pracovnom
mieste, pracovné vozidla, ktoré si samé pohyblivym pracovnym miestom alebo kratkodobé
pracovné miesta v dopravnhom priestore su vybavené bezpeénostnym vystrazZnym
oznacenim. Vystrazné oznaCenie zahffia vystraznu farebnu povrchovu Upravu pracovnych
mechanizmov, Cerveno-biele retroreflexné prvky na vozidlach, svetelné Sipky, svetelné
rampy, zariadenia predbeznej vystrahy a pod.

12. Poziadavky na udrzbu a bezpeénost’ cestnej premavky

Po dokon&eni stavby projektovaného objektu bude sprava a udrzba odovzdana
spravcom. Bezpecnost cestnej premavky je zaru¢ena samotnym technickym navrhom, ktory
vychadza z STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110. Udrzba bude pozostavat z kontroly
a udrziavania prevadzkyschopnosti vozovky, odvodnenia a uprav vegetacného krytu svahov
zemného telesa.

01. 2018 Ing. Dana Tatarkovicova
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PRILOHA é. 5

VYKAZ VYMER



ZADANIE

Stavba: UPRAVA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV V OBCI STIAVNICKE BANE
Objekt: Chodnik pred obecnym tradom Datum: 29.1.2018
Cast" JKSO:
P.C KCN Kéd polozky Skrateny popis MmJ MnozZstvo Cena Cena celkom
e celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2
z betdnu prostého, hr. vrstvy do 150 mm
11221 113107131 0,225t m2 61,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena v
2|001 122201102 hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 20,000
3/001 122201109 Priplatok k cenam za lepivost horniny m3 3,900
Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do
41001 162601102 5000 m m3 13,000
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
5001 167101101 tr.1-4 do 100 m3 m3 13,000
6001 171101103 UlozZenie sypaniny do nasypov m3 7,000
UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do
71001 171201202 1000 m3 m3 13,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
8/001 171209002 (17 05) ostatné t 18,200
Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so
9/001 181101102 zhutnenim m2 60,000
5 Komunikacie
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a
101|221 564801112 zhutnenim, hr.po zhutneni 40 mm m2 60,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a
11(221 564861111 zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm m2 60,000
Cementom stmelena zmes , po zhutneni hr.
12]221 567122114.1 100 mm m2 60,000
Dlazba andezitova prirodna do 16Zka zo
13(221 594611111.1 Strkopiesku v€etne prislusenstva m2 60,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadzovanie palisad hranatych beténovych
141|221 917831502 do betoénu dizky 60cm - jednotlivo ks 238,000
15/592 5922901880 Palisada 12/16/60 cm, siva ks 242,000
Lézko pod obrub., krajniky alebo obruby z
dlaZzob. kociek z betdnu prostého tr. C
16|221 918101111 10/12,5 m3 0,780
Dilatacné Skary -tesnenie Skar bitumenovou
171|221 919726212 zalievkou m 33,000
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo
18|221 919735113 podkladu hlbky nad 100 do 150 mm m 33,000
Buranie muriva z beténu prostého
19(013 962042321 nadzakladného -2,200t m3 2,970
Vodorovna doprava vyburanych hmét po
suchu bez nalozenia, ale so zlozenim na
20|221 979084216 vzdialenost do 5 km t 20,259
Nakladanie na dopravné prostriedky pre
211|221 979087213 vodorovnu dopravu vyburanych hmot t 20,259
Poplatok za skladovanie - beton, tehly,
22(013 979089012 dlazdice (17 01 ), ostatné t 20,259




23

221

998225111

Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a
letisko s krytom asfaltovym akejkolvek dizky
objektu

105,246

Celkom




ZADANIE

Stavba: UPRAVA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV V OBCI STIAVNICKE BANE
Objekt: Zjazdny chodnik, spevnené plochy (socha Immaculata) Datum: 29.1.2018
Cast" JKSO:
P.C KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ Mnozstvo Cena Cena celkom
o celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo
kamenin. dlaZzdic, dosiek alebo tvaroviek
1/221 113106121 0,138 t m2 46,800
Odkopavka a prekopavka nezapazena v
2|001 122201102 hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 215,000
3/001 122201109 Priplatok k cenam za lepivost horniny m3 48,000
Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do
41001 162601102 5000 m m3 158,000
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
5/001 167101101 tr.1-4 do 100 m3 m3 158,000
6001 171101103 UloZenie sypaniny do nasypov m3 57,000
UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do
7/001 171201202 1000 m3 m3 158,000
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
8|001 171209002 (17 05) ostatné t 221,200
ZaloZenie travnika parkového vysevom v
91231 180402111 rovine alebo na svahu do 1:5 m2 370,000
101005 0057211100 Travové semeno kg 18,500
Uprava plane v zérezoch v hornine 1-4 so
11/001 181101102 zhutnenim m2 450,000
Rozprestretie ornice na rovine alebo na
svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do
12(001 181301101 100 mm m2 370,000
Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v
13(001 182101101 hornine triedy 1-4 m2 84,000
14231 183403111 Obrobenie pddy - komplexna agrotechnika m2 370,000
4 Vodorovné konstrukcie
15|221 451317777 Podklad pod priepust z bet. tr. C 12/15 m2 9,750
Podklad pod odvodriovaci zlab z bet. tr. C
161|221 4513177771 8/10 hr.do 100 mm m2 46,800
17221 451577877 Podklad pod priepust zo Strkopiesku m3 2,000
5 Komunikacie
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a
181|221 564801112 zhutnenim, hr.po zhutneni 40 mm m2 430,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a
19]221 564861114 zhutnenim, hr.po zhutneni 230 mm m2 430,000
Cementom stmelena zmes , po zhutneni hr.
20(221 567122114 150 mm m2 430,000
Spevnenie krajnic, komunikacii pre peSich
Strkopieskom alebo kamenivom
21|221 569231111 tazenym,hr.100 mm m2 85,000
Dlazba z lomového kamena do 16zka zo
22|221 594611111 Strkopiesku m2 430,000
Rigol dlazdeny do 16Zka z beténu prostého
tr.C 8/10 z prefabrikatov Sirky rigolu do 1030
23|221 597961111 mm m 78,000




Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie chodnik. obrubnika ¢adi¢ového s
oporou z betonu prostého tr. C 10/12, 5 do

241221 917762111 I6zka m 190,000

25(592 5921745000 Obrubnik ¢adi¢ovy m 190,000
Lézko pod obrub., krajniky alebo obruby z

26221 918101111 dlazob. kociek z betdnu prostého tr. C 10/12,5 |m3 0,780
Celo priepustu z beténu prostého z rar DN

271221 919411111 300 az DN 500 mm ks 2,000
Zhotovenie priepustu z rar beténovych alebo

28221 919513111 Zelezobetonovych DN 500 mm m 7,500
Rura beténova pre splaskové odpadné vody

29|692 5922323000 TBR 16-50 Ms 50x250 ks 3,000
Dilatacné Skary -tesnenie Skar bitumenovou

30|221 919726212 zalievkou m 21,500
Rezanie existujuceho asfaltoveho krytu alebo

311|221 919735113 podkladu hibky nad 100 do 150 mm m 21,500
Buranie muriva z beténu prostého

32(013 962042321 nadzakladného -2,200t m3 2,970
Vodorovna doprava vyburanych hmét po
suchu bez nalozenia, ale so zlozenim na

33|221 979084216 vzdialenost do 5 km t 12,992
Nakladanie na dopravné prostriedky pre

341|221 979087213 vodorovnu dopravu vyburanych hmot t 12,992
Poplatok za skladovanie - beton, tehly,

35(013 979089012 dlazdice (17 01 ), ostatné t 12,992
Presun hmot pre pozemni komunikaciu a
letisko s krytom asfaltovym akejkolvek dizky

36221 998225111 objektu t 771,495

Celkom




